



FICHE MARCHÉS
M_0612

SOLUTIONS DE COMPTAGE ET DE SUPERVISION

**Partenariats
d'innovation pour un
meilleur pilotage de
vos consommations
d'énergie.**

Gains estimés

Temps de retour sur Investissement (TRI)
inférieur à 48 mois

Titulaires

- Lots 1 et 7 : Advizeo
- Lots 2 et 6 : DSI
- Lots 3 et 4 : AMEXIA

Moyen d'accès



CENTRALE D'ACHAT

Durée du marché



4 ans

Janvier 2022 à janvier 2026



MARCHÉ ACTIF

Descriptif du marché

La révolution de l'Internet des Objets (IoT) offre de nouvelles opportunités pour améliorer vos consommations d'énergie.

La filière énergie a notifié son premier marché de Solutions de comptages et de Supervision le 18 janvier 2022, sous forme de 6 Partenariats d'innovation (PI), ayant chacun son propre titulaire.

Ce marché repose sur une double innovation technologique :

- les outils informatiques de traitement des données
- les capteurs et les compteurs communicants

Chaque partenariat d'innovation se compose de deux phases :

- Recherche et Développement (R&D)
- Acquisition si la phase de R&D est concluante



Les points forts

- **Obligation de résultat** : les PI sont des contrats de performance énergétiques.
- Amélioration du **confort pour les patients et les agents**.
- Amélioration du **bilan carbone** des établissements.



Des experts hospitaliers

Pour la mise en place de ce marché nous avons eu recours à un groupe experts composé d'hospitaliers.

Ce groupe est composé de 6 personnes ayant une parfaite connaissance des enjeux énergétiques au sein des établissements de santé...

SOLUTIONS DE COMPTAGE ET DE SUPERVISION



Description de la prestation

Durant la phase de R&D, la solution est testée sur un périmètre géographique restreint. Si, et seulement si les critères du DCE sont respectés, la phase d'acquisition peut être engagée

La différence entre ces deux phases est le périmètre géographique.

Chaque phases est constituée de 3 étapes, ponctuées par la remise d'un livrable à chaque fin d'étape.

Etape 1 : Etude et planification

- **Actions du titulaire :**
 - Analyse des différentes données transmises lors de l'appel d'offres pour identifier les gisements d'économies.
 - Rencontre de l'équipe technique.
 - Visite du périmètre de R&D pour compléter les données de référence.
- **Livrable :** plan d'action de R&D
- **Durée :** 2 mois maximum

Etape 2 : Installation

- **Actions du titulaire :**
 - Livraison du matériel
 - Installation du matériel
- **Livrable :** la réception sans réserve de l'établissement
- **Durée :** 2 mois maximum

Etape 3 : Contrôle et mise à jour

- **Actions du titulaire :** suivi et contrôle des données.
- **Livrables :** plan de contrôle et de mesure (en début d'étape) et rapport de fonctionnement (fin d'étape)
- **Durée :** 6 à 9 mois



Les enjeux

- Répondre aux 1ères obligations de la loi Elan et du décret tertiaire.
- **Réduction** des consommations et des factures.
- **Eviter les dérives :** fuites et consommations anormales.
- Engager des **actions** sur les principaux **usages énergétiques.**



Nous rejoindre

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n'importe quel moment par le biais de la centrale d'achat UniHA, en demandant une convention de mise à disposition du marché dans l'espace adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ?
Contactez le service Relations Etablissements à contact@uniha.org
ou par téléphone au 04 86 80 04 78



Informations auprès de la filière Energie au CHU de Bordeaux



COORDONNATEUR par intérim : Olivier de Miras
ACHETEUSE Référente : Charlotte DAOUDI
Tél. 06 33 05 00 94 - charlotte.daoudi@uniha.org
ASSISTANTE ACHAT : Aurore DEVIN
Tél. 05 57 65 69 67 - aurore.devin@uniha.org

